金門縣採購招標所115年1月份(工程類)開標情形月報表

案號	標的名稱	洽辦機關	承辦人	預算金額 A	底價 B	決標價 C	預算餘額 (A-C)	標比 (C/B)	得標廠商
N114110110086	金門縣湖下海堤調適工程	金門縣政府	陳雪苓	98,614,152	94,669,900	74,620,000	23,994,152	78.82%	尚慶營造有限公司
N114321410108	古寧國小附設幼兒園改善教學環境設施設備工程	金門縣金寧鄉古寧國民小學	陳緯武	1,649,865	1,612,000	1,596,000	53,865	99.01%	鑫福興室內裝修設計有限公司
N114221410097	金門縣文化園區管理所典藏、展示場館整建工程	金門縣文化園區管理所	黃宗濬	41,610,000	41,600,000	37,980,000	3,630,000	91.30%	坤達營造工程有限公司
N114110110107	金門縣金湖鎮中山路(伯玉路至環島南路三段)道路整建工程	金門縣政府	黃郁君	25,157,000	23,854,000	19,880,000	5,277,000	83.34%	尚燁營造有限公司
N114230210102	經武酒窖廣場圍牆整建工程	金門酒廠實業股份有限公司	李俊漢	669,611	648,000	630,000	39,611	97.22%	守信營造有限公司
N115110110001	「金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程」第2次變更設計新增項目議價案	金門縣政府	歐陽億	363,300	363,000	363,000	300	100.00%	尚慶營造有限公司
N114321110103	「幼兒園轉型2歲專班充實及改善教學環境設施設備室內裝修工程第一次變更設計」	金門縣金沙鎮何浦國民小學	李卓恩	247,376	247,000	242,000	5,376	97.98%	十全土木包工業
N114431010098	金城體育館羽球場燈光、停車場地坪及採光罩等工程第一次變更設計	金門縣立體育場	許丕煒	4,560,793	4,345,000	4,345,000	215,793	100.00%	瑋宬營造有限公司
N114321610104	湖埔國小警衛室(含配電室)新建工程	金門縣金寧鄉湖埔國民小學	張君衡	3,211,000	3,110,000	2,780,000	431,000	89.39%	尚燁營造有限公司

N114110110111	「114年度金門縣道路及零星新建、改善工程（開口契約）」新增工項	金門縣政府	陳世植	2,113,000	2,090,000	2,090,000	23,000	100.00%	維揚工程有限公司
N114110110105	金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩及周邊路網升級改善工程(第一期)	金門縣政府	黃文韻	47,033,553	44,682,000	38,730,000	8,303,553	86.68%	富郁營造有限公司
N114230310100	金沙鎮與金湖鎮地區抽水站新設遷移及壓力管線工程	金門縣自來水廠	張立穎	15,072,711	14,500,000	12,736,034	2,336,677	87.83%	璟宇營造有限公司
N114220310109	金門城候車亭興建工程	金門縣公共車船管理處	陳弘虎	1,295,316	1,269,000	1,233,840	61,476	97.23%	松霖營造有限公司
N114230310026	金城鎮民權路及金寧鄉西山至瓊安路路口老舊自來水管線汰換工程	金門縣自來水廠	蔡志泓	10,521,009	10,200,000	10,280,000	241,009	100.78%	維揚工程有限公司

本年度決標案件1件,114年度決標案件13件